中医院2号楼8-16楼过道拆安扶手，拆补粉水，贴地板砖，人工及材料

一、8楼-16楼拆安扶手，粉水，人工材料

人工  大工12个

      小工8个
材料  水泥8包

      河沙1m³

二、贴地板胶，白色。人工及材料

  2.8×0.3×8层=7.56㎡

  2.1×0.35×2边×8层=11.76㎡

合计：      元

中医院2号楼9-16楼安装拖把池

一、中医院9-16楼，安装8个拖把池。

8个

合计：        元

中医院2号楼9-16楼薰药室贴彩金膜

1、9-16楼共计8层。

（3.3m+3.3m+2.3m）×2.65m-门洞0.9m×2m=21.79㎡

21.79㎡×8层

    合计：         元

